

추가선택품목(유상옵션) 계약 안내문 74C



■ 벽면 마감재 예시

| 시트판넬 | 세라믹타일 | 가구PET |
|------|-------|-------|
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |

* 상기 이미지는 설치 위치 이해를 돕기위한 것으로 실제 설치 위치와 다를 수 있습니다.

■ 추가선택품목(유상옵션) 품목 및 공급금액

[단위 : 원 / 부가세 포함]

| 구분 | 품목 | 설치위치 | 공급금액 | 납부일정 | | | 선택 (V) |
|------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|--------|
| | | | | 계약시 | 2024.12.20 | 입주시정일 | |
| | | | | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | |
| 가전 | 시스템 에어컨(LG) : 2개소 | 거실/침실1 | 3,470,000 | 347,000 | 347,000 | 2,776,000 | |
| | 시스템 에어컨(LG) : 4개소 | 거실/침실1,2,3 | 6,050,000 | 605,000 | 605,000 | 4,840,000 | |
| | 빌트인냉장고(LG오브제)+냉장고장 : 냉장 384L, 냉동 321L, 김치 324L | 주방 | 5,290,000 | 529,000 | 529,000 | 4,232,000 | |
| | 식기세척기(삼성) | 주방 | 1,050,000 | 105,000 | 105,000 | 840,000 | |
| | 렌지후드(하츠) : 독립형 | 주방 | 1,150,000 | 115,000 | 115,000 | 920,000 | |
| | 인덕션(SK매직) : 3구 | 주방 | 600,000 | 60,000 | 60,000 | 480,000 | |
| | 다기능 복합건조기(그렉스) | 욕실 | 580,000 | 58,000 | 58,000 | 464,000 | |
| 제습기(코스텔) : 1개소 ¹⁾ | 드레스룸 | 640,000 | 64,000 | 64,000 | 512,000 | | |
| 가구/마감재 | 중문 : 3연동 슬라이딩 도어 | 현관 | 2,510,000 | 251,000 | 251,000 | 2,008,000 | |
| | 감성조명 + 디자인 특화등 | 천장(거실/복도)/현관신발장 | 4,790,000 | 479,000 | 479,000 | 3,832,000 | |
| | 썰링팬 : 감성조명 선택시 선택 가능 | 천장(거실) | 790,000 | 79,000 | 79,000 | 632,000 | |
| | 바닥 포세린타일(800X800) | 거실/복도/주방/현관 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 800,000 | |
| | 벽 세라믹타일(1200X2400) | 거실아트월 | 2,000,000 | 200,000 | 200,000 | 1,600,000 | |
| | 히든도어+벽면 시트판넬/가구판넬 + 고급손잡이 | 침실1,2,3/공용욕실 | 8,030,000 | 803,000 | 803,000 | 6,424,000 | |
| | 교차형 불박이장 | 침실2,3 | 2,850,000 | 285,000 | 285,000 | 2,280,000 | |
| | 드레스룸 : 슬라이딩도어+벽판넬 조명형 시스템 선반 | 침실1(안방) | 3,420,000 | 342,000 | 342,000 | 2,736,000 | |
| | DP가구 : 식탁+의자 | 주방 | 5,420,000 | 542,000 | 542,000 | 4,336,000 | |
| | DP가구 : 거실장 | 거실 | 5,380,000 | 538,000 | 538,000 | 4,304,000 | |
| 주방특화 | 주방조명(식탁등+주방등) +주방 우물천장 | 주방 천장 | 1,290,000 | 129,000 | 129,000 | 1,032,000 | |
| | 조명매입형 유리 상부장+미드웨이장 | 주방 가구 | 4,580,000 | 458,000 | 458,000 | 3,664,000 | |
| | 세라믹타일+매입형 콘센트+외산 싱크볼 | 주방 상판/벽체 | 5,620,000 | 562,000 | 562,000 | 4,496,000 | |
| 도기류 | 비데일체형 양변기 | 공용욕실,부부욕실 각1개소 | 1,030,000 | 103,000 | 103,000 | 824,000 | |
| | 합계 | - | - | - | - | - | |

* 확장시 기본 제공 품목 : 침실3 불박이장 / 전동식 빨래건조대 / 복합오븐 등

¹⁾ 침실1(안방) 드레스룸 (슬라이딩도어+벽판넬 조명형 시스템 선반) 미선택시 개별선택불가

■ 추가선택품목(유상옵션) 납부 계좌

| 금융기관 | 납부계좌 | 예금주 | 계약체결일시 |
|------|-----------------|----------|--|
| 우리은행 | 1005-401-798829 | 효성중공업(주) | 2024.11.26 ~ 12.01 (6일간) / 10:00 ~ 17:00 |

- 추가선택품목(유상옵션) 납부는 상기 계좌로 금액을 입금하여야 하며, 계약금 입금 및 계약서 작성이 완료되어야 유상옵션에 대한 효력이 발생하오니 이점 유의하여 주시기 바랍니다.
- 계약금 납부 : 동호수 및 계약자 성명을 반드시 기재하여 입금 후 입금증 견본주택 제출 [견본주택 수납 불가]
- 예시 : 101동 1001호 계약자 → '1011001홍길동' / 101동 201호 계약자 → '101201홍길동' 으로 기재
- 상기의 계좌로 납부하지 아니한 대금은 인정하지 않으며 아파트 분양대금 입금계좌와 혼동하지 않으시기 바랍니다.
- 지정된 중도금 및 잔금 약정일에 상기의 해당 금융기관 계좌로 입금하시기 바라며, 납부기일 및 납부금액에 대하여 별도의 통보를 하지 않습니다.
- 추가선택품목(유상옵션) 계약이후 취소 및 변경이 절대 불가하오니 신중히 결정하시기 바랍니다.